Ausschreibungsformular LUBW 2022 – Honoraraufstellung

Biotopverbundplanung für den Gemeindeverwaltungsverband Hardtheim-Walldürn
Freie Leistungs-Kreuzkröte (Version 1.0, 10.1.2022)
Alle grün hinterlegten Felder sind auszufüllen

Für die Leistungen gelten folgende Stundensätze	Stundensatz (netto) in €
Projektleitung	110,00
Wissenschaftliche Mitarbeiterin	95,00
Technische Mitarbeiterin	75,00

Ein Anzeige der Projektbudget und die Aufteilung der Kosten erfolgt erst nach der Angabe der Detailpreise

von Nim auszufüllen
auf Basis von Formel erstellbar
auf Basis von Formel erstellbar
kann den örtlichen Begebenheiten angepasst werden

Leistungsposition (Pos)	Honorarberechnung Leistungen: Leistungsbezeichnung (alle Positionen entsprechend der Leistungsbeschreibung zu BLST 1-8)	Zeitaufwand, Stundensatz	Zeitaufwand (h)	Betrag (€)	2019	2021	2020	Anmerkungen (Zeilenumbruch mit ALT+ENTER)
1	Zusammenstellung und Sichtung der Datengrundlagen, Planung der Beteiligung der Beteiligten und Akteure, Abgrenzung Bearbeitungsgebiet; * Terminstrukturen siehe Pos. 7	Projektleitung	8,00	880,00	100%	0%	0%	
		Wiss. Mitarbeiterin	64,00	6.080,00				
		Techn. Mitarbeiterin		0,00				
	Summe Pos. 1 (Netto)		72,00	6.960,00	6.960,00	0,00	0,00	
2	Auswertung der Datengrundlagen							
2.1	Auswertung vorliegender Biotopvorkommen	Projektleitung		0,00	100%	0%	0%	
		Wiss. Mitarbeiterin	16,00	1.520,00				
		Techn. Mitarbeiterin	2,00	150,00				
2.2	Auswertung vorliegender landschaftsplanerischer Planungen und Gutachten sowie Befragung von Gebietskennern und -nutzern	Projektleitung	4,00	440,00	50%	50%	0%	
		Wiss. Mitarbeiterin	16,00	1.520,00				
		Techn. Mitarbeiterin	2,00	150,00				
2.2.1	Generalentwässerungsplan	Projektleitung		0,00	50%	0%	0%	
		Wiss. Mitarbeiterin	2,00	190,00				
		Techn. Mitarbeiterin		0,00				
2.2.2	Landeskonzept Wiedervernässung	Projektleitung		0,00	50%	0%	0%	
		Wiss. Mitarbeiterin	2,00	190,00				
		Techn. Mitarbeiterin		0,00				
2.3	Anpassung der Zielarteninsel	Projektleitung		0,00	0%	100%	0%	
		Wiss. Mitarbeiterin	40,00	3.800,00				
		Techn. Mitarbeiterin		0,00				
2.4	Auswertung von Offenmaßnahmen und Ermittlung von Standortpotenzialen	Projektleitung		0,00	50%	50%	0%	
		Wiss. Mitarbeiterin	8,00	760,00				
		Techn. Mitarbeiterin	4,00	300,00				
2.5	Auswertung von Planungen anderer Fachbehörden	Projektleitung		0,00	0%	100%	0%	
		Wiss. Mitarbeiterin	16,00	1.520,00				
		Techn. Mitarbeiterin		0,00				
2.6	Auswertung der Eigentumsverhältnisse	Projektleitung		0,00	0%	100%	0%	
		Wiss. Mitarbeiterin		0,00				
		Techn. Mitarbeiterin	2,00	150,00				
2.7	Ableitung von durchlässigen Schwerpunktbereichen	Projektleitung	4,00	440,00	0%	100%	0%	
		Wiss. Mitarbeiterin	4,00	380,00				
		Techn. Mitarbeiterin		0,00				
2.8	Vorbereitung Zielarten Abstimmungsgespräch - Schwerpunktbildung sowie weitere Erhebungen * Terminstrukturen siehe Pos. 7	Projektleitung	2,00	220,00	100%	0%	0%	
		Wiss. Mitarbeiterin	13,00	1.235,00				
		Techn. Mitarbeiterin		0,00				
2.9 Bedarfsposition	Auswertung Schäferei-Kataster (Ermittlung von Potenzialen für den Biotopverbund) Abrechnung nach genehmigtem Zusatzaufwand Eintrag nur wenn Bedarfsposition notwendig ist	Projektleitung		0,00	50%	50%	0%	
		Wiss. Mitarbeiterin	16,00	1.520,00				
		Techn. Mitarbeiterin		0,00				
	Summe Pos. 2 (netto)		150,00	14.280,00	4.900,00	9.340,00	0,00	
3	Gebietsbegehung							
3.1	Überprüfung der für den Biotopverbund geeigneten Flächen, Ableitung Handlungsbedarf, Konkretisierung Schwerpunktbereiche (Gebietsbegehung)	Projektleitung		0,00	0%	100%	0%	
		Wiss. Mitarbeiterin	56,00	5.320,00				
		Techn. Mitarbeiterin		0,00				
3.2	Überprüfung Habitatpotenzial und potenzielle Verbindungselemente für Kreuzkröte, Einschätzung Entwicklungspotenzial und Machbarkeit	Projektleitung		0,00	0%	80%	0%	
		Wiss. Mitarbeiterin	64,00	6.080,00				
		Techn. Mitarbeiterin		0,00				
3.3 Bedarfsposition	Fundstelle Erfassung	Projektleitung	—	—	0%	0%	0%	
	Abrechnung nach genehmigtem Zusatzaufwand Eintrag nur wenn Bedarfsposition notwendig ist	Wiss. Mitarbeiterin	—	—				
		Techn. Mitarbeiterin	—	—				
	Summe Pos. 3 (netto)		120,00	11.400,00	1.140,00	10.260,00	0,00	
4	Kartenmäßige Biotopverbundplanung - Bestandskarten Kleinteiliges Bestandsbild							
4	Kartenmäßige Biotopverbundplanung - Bestandskarten - Kartographische Darstellung	Projektleitung	4,00	440,00	0%	100%	0%	
		Wiss. Mitarbeiterin	56,00	5.320,00				
		Techn. Assistentin	8,00	600,00				
	Summe Pos. 4 (netto)		68,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	
5	Kartenmäßige Biotopverbundplanung - Maßnahmen							
5.1	Maßnahmenkonzept	Projektleitung	16,00	1.760,00	0%	50%	50%	
		Wiss. Mitarbeiterin	56,00	5.320,00				
		Techn. Mitarbeiterin		0,00				
5.2	Maßnahmenblätter	Projektleitung		0,00	0%	0%	100%	
		Wiss. Mitarbeiterin	32,00	3.040,00				
		Techn. Assistentin		0,00				
5.3	Maßnahmenplan - kartographische Darstellung	Projektleitung	4,00	440,00	0%	0%	100%	
		Wiss. Mitarbeiterin	40,00	3.800,00				
		Techn. Assistentin		0,00				
5.4	Maßnahmenblätter - Gemeindeebene (Maßnahmen für Gemeinden) (Zusätzlicher Umfang kann von Kommune in Absprache mit BVB der örtlichen Gesellschaften angewandt werden)	Projektleitung		0,00	0%	0%	100%	
		Wiss. Mitarbeiterin	36,00	3.420,00				
		Techn. Mitarbeiterin		0,00				
5.5 Bedarfsposition	Erstellung weiterer Maßnahmenblätter gem. Pos. 5.4 Preis je Steckbrief	Projektleitung	4,00	440,00	0%	0%	100%	
		Wiss. Mitarbeiterin		380,00				
		Techn. Assistentin		0,00				
	Summe Pos. 5 (netto)		156,00	18.180,00	0,00	9.540,00	8.640,00	
6	Bericht und Dokumentation (Abgabedokumente)							
6.1	Projektbericht einschließlich Anlagen und Karten	Projektleitung		0,00	0%	50%	50%	
		Wiss. Mitarbeiterin	190,00	20.200,00				
		Techn. Assistentin		0,00				
6.2	Ableitung der Maßnahmen	Projektleitung		0,00	0%	50%	50%	
		Wiss. Mitarbeiterin	16,00	1.520,00				
		Techn. Assistentin		0,00				
6.3	Digitale Datenübergabe entsprechend Muster-Dropdatei	Projektleitung		0,00	0%	0%	100%	
		Wiss. Mitarbeiterin	40,00	3.800,00				
		Techn. Assistentin		0,00				
6.4 Bedarfsposition	Datenaufbereitung zur Integration in ein kommunales Daten System	Projektleitung		0,00	0%	0%	100%	
		Wiss. Mitarbeiterin		0,00				
		Techn. Assistentin	4,00	300,00				
6.5 Bedarfsposition	Projektbericht, Karten und Anlagen analog Auszug: - Projektbericht (gedruckt) - Maßnahmenblätter (gedruckt) - Steckbriefe (gedruckt)	Pauschale		1.000,00	0%	0%	100%	
	Summe Pos. 6 (netto)		235,00	26.840,00	0,00	10.540,00	16.300,00	
7	Beteiligung/Termine							
	Beteiligung von Veranstaltungsgeschäften							
7.0 Terminzeit kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden	Veranstaltungstyp Abstimmung mit derzeitiger Aufteilungsberechtigten Kosten für eine Veranstaltung mit jeweils 2 h Termineinst. Organisation und Durchführung, Anlaufstunden sowie Vor- und Nachbereitung sind ebenfalls einzuschließen.	Projektleitung	4,00	440,00				
		Wiss. Mitarbeiterin	8,00	760,00				
		Techn. Assistentin		0,00				
7.1	Pauschale Veranstaltungstyp derzeitiger Aufteilungsberechtigten		12,00	1.200,00				
7.2 Terminzeit kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden	Veranstaltungstyp Fachbehörden Kosten für eine Veranstaltung mit jeweils 4 h Termineinst. Organisation und Durchführung, Anlaufstunden sowie Vor- und Nachbereitung sind ebenfalls einzuschließen.	Projektleitung	4,00	440,00				
		Wiss. Mitarbeiterin	22,00	2.090,00				
		Techn. Assistentin		0,00				
7.3	Pauschale Veranstaltungstyp Fachbehörde		26,00	2.530,00				
7.4 Terminzeit kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden	Veranstaltungstyp zur Projektinformation der Öffentlichkeit Kosten für eine Veranstaltung mit jeweils 2 h Termineinst. Organisation und Durchführung, Anlaufstunden sowie Vor- und Nachbereitung sind ebenfalls einzuschließen.	Projektleitung	4,00	440,00				
		Wiss. Mitarbeiterin	22,00	2.090,00				
		Techn. Assistentin		0,00				
7.5	Pauschale Veranstaltungstyp Öffentlichkeit		26,00	2.530,00				
7.6 Terminzeit kann den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden	Veranstaltungstyp vor den Terminen (Öffentlichkeitsgrundsätzen und -allgemeinen, Pächtern/innen, Pächter, Gebietskennern/innen und -kennern) Kosten für einen Termin mit jeweils 2 h Termineinst. Organisation und Durchführung, Anlaufstunden sowie Vor- und Nachbereitung sind	Projektleitung	4,00	440,00				
		Wiss. Mitarbeiterin	16,00	1.520,00				
		Techn. Assistentin		0,00				
7.7	Pauschale Vor-Ort-Termin		20,00	1.960,00				
	Zahl der Veranstaltungen und Honorarermittlung							
7.1	Abstimmung mit derzeitiger Aufteilungsberechtigten Es sind mindestens drei Veranstaltungen durch den Auftragnehmer zu veranstalten.	Zahl der Veranstaltungen kann in Abstimmung mit BVB variiert werden	3,00	3.090,00	33%	33%	33%	
7.2	Veranstaltung mit Fachbehörden: - Pos. 1 Abstimmungsgespräch Bestandsaufnahme		3,00	8.250,00	100%	0%	0%	
7.3	Veranstaltungen mit Fachbehörden der Öffentlichkeit		3,00	7.550,00	33%	33%	33%	
7.4	Veranstaltungen mit Öffentlichkeit* Es sind mindestens drei Veranstaltungen durch den Auftragnehmer mit Bürgerinnen und Bürgern (Gebietskennern/innen) mit 2 und mindestens 30 Stunden Moderationen einzuplanen. (Zusätzlicher Umfang kann von Kommune in Absprache mit BVB der örtlichen Gesellschaften angewandt werden)		3,00	11.250,00	0%	50%	50%	
7.5		Projektleitung		0,00	20%	40%	40%	
		Wiss. Mitarbeiterin	18,00	1.980,00				
		Techn. Assistentin		0,00				
	Summe Pos. 7 (netto)		144,00	32.120,00	2.024,00	9.044,00	1.092,00	
8	Erste Ansprechungen							
8 Bedarfsposition	Erste Ansprechungen Kontakt und persönliche Begleitung von (und Gesprächsgrundlagen in Abstimmung mit Gemeinde, Bodenordnungsbehörden, BVB und	Projektleitung	8,00	880,00	0%	0%	100%	
		Wiss. Mitarbeiterin	24,00	2.280,00				
		Techn. Assistentin		0,00				
	Summe Pos. 8 (netto)		32,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00	
Summe Pos. 1 bis 8 (netto)				114.010,00	16.067,00	44.020,00	54.233,00	
Nebenkostenpauschale (%)		% (Prozentsatz eine Zahl eintragen)		6.716,00				
Summe (netto)				120.726,00				
Mehrwertsteuer		% (Prozentsatz eine Zahl eintragen)		22.937,94				
Gesamtsumme (brutto)				143.663,94				

Ortsgen. 06.10.2021
Ort, Datum

Unterschrift und Stempel des Bieters

FREIER LANDSCHAFTS-ARCHITEKT
Roland Steinbach
Zum Buschfeld 5 • 74613 Ohringen
info@steinbach-la.de • www.steinbach-la.de
Fon 07941 / 64778-0 • Fax 07941 / 64778-14